



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IVA/ 5/ZO/2016

Otwock, dnia 18.05 2016 r.

Dotyczy : Zapytania ofertowego na: usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa Oddziału Ch.P.i G dla Dzieci Nr Sprawy 5/ZO/16

Od Oferenta wpłynęły następujące pytania :

1. „W formularzu oferty cenowej oraz projekcie umowy : par.2 Termin podpisania umowy – pkt.2 widnieją błędne daty przewidywanego terminu wykonania przedmiotowego zadania : 301/09/2017 oraz 30.09.201 .Jaki jest prawidłowy przewidywany termin wykonania przedmiotowego zadania ? „

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje , iż nastąpiła omyłka pisarska : **Prawidłowy przewidywany termin wykonania przedmiotowego zadania to 30.09.2017r**

2.”W projekcie umowy par.5 Prawa i obowiązki stron-pkt 2 Do obowiązków Wykonawcy należy : ppkt2.9 „opracowanie wniosków na roboty uzupełniające (dodatkowe) oraz przekazanie ich do akceptacji Zamawiającego” Czy z przytoczonego zapisu wynika ,że Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za wykonanie protokołu konieczności, przygotowanie rysunków i przekrojów (oznaczone kolorem czerwonym), z których musi wynikać konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego oraz sprawdzenie przez generalnego Wykonawcę kosztorysów na wykonanie robót (z załączonym przedmiarem robót)?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie.

3. „ W projekcie umowy :par5 Prawa i obowiązki stron-pkt2 Do obowiązków Wykonawcy należy:ppkt2.10 „zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji projektowej lub konieczności jej uzupełnienia oraz egzekwowania ich usunięcia”. Czy zapis ten ostatecznie wskazuje na obowiązek wykonania prac przez Nadzór Inwestorski?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości: strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl