URMOWA N v e

Zawarta W dniu ... evvemeveen e 1o W Otwocku pomiedazy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chordb Pluc i Grulicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock,
rwanym w tresci Zamawiajgcym lub Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

Antoni Btachnio — Dyrektor Naczelny

a

zwanym dalej Wykonawca.
Niniejsza umowa zostata zawarta w mysl art. 4 pkt. & ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowiefi publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) — wartos¢ sza-
cuntkowa zamowienia nie przekracza 30.000 zuro.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy zwanym takze dalej ,Zamdwieniem” lub ,Nadzorem” jest petnienie
przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego nad
zgodnie z niniejszg umowa i oferta Wykonawcey z dria ....ccevevcevcnrcnccieeneene... Stanowiacea za-
tacznik nr 1 do umowy.

Zakresern ustug inspektora nadzoru objete sg wszystkie czynnosci faktyczne i prawne majace
na celu zapewnienie prawidlowego, zgodnie z najwyiszy starannoscia i zasadami sztuki bu-
dowy, wykonania przez Generainego Wykonawce w rozumieniu wiasciwych przepisow pra-
wa budowlanego (,Generalny Wykonawca”) oraz inne podmioty wykonujace jakiekolwiek
prace dotyczgce bezposrednio lub posdrednio Inwestycji wszystkich wymaganych prawem
oraz wynikajacych z zawartych umoéw warunkdw dotyczgcych parametrow technicznych in-
westycii, jakosci urzadzen oraz wykonanych prac, ustalonych harmonogramadw oraz cen kon-

traktowych.
2. Zakres zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje branze:

3. Szczegdiowy zakres robdt podiegajgcy nadzorowi inwestorskiemu okresla:
3.1) dokumentacja projektowa, specvfikacja techniczna wykonania | odbioru robét
budowlanvych;
3.2) zatgcznik nr 1 do umowy z wykonawca robot;
3.2) harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

4. Opracz zakresu okreslonego w ust, 3 przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestorski nad
robotami dodatkowymi, ktére mogg byc zlecane wykonawcey robdt, nadzér nad usunigciem
usterek | wad stwierdzonych podczas przeglydéw gwarancyjnych i potwierdzenie ich usunie-
cia na pidmie.

§ 2 Termin rzaalizacji umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:



1.1) rozpoczecia: = evsereresnsinsevsneesa Ty
1.2} zakoriczenia uptywa: - e F,
2. Termin zakonczenia przez wykonawce wykonania robét budowlanych zostat okreslony na
dzief ..oveieeiereemanned T
3. Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w ust.2 moie ulec
zmianie w przypadku:
3.1) wystepowania nieprzewidzianych udokumentowanych robdt dodatkowych,
3.2) wad w dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu
urmowy, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okrestonego rodzaju
robdt,
3.3) zwioki w przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy Jlub pomieszczen lub
sity wyZszej.
4. W przypadku zmiany terminu zakonczenia robdt lub zawieszenia Inwestycji, Zamawiajgey
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
Brutto ceecceercsieeens ZEH {STOWRIR! e s s ssesnenanees. | 007100 zfO-
tych} w tym podatek VAT.
2. W cenie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zawart wszystkie koszty i oplaty wynikajgce
z realizacji przedmiotu umowy.
3. Oprécz zakresu rzeczowego wymienionego w par. 1 niniejszej umowy zaoferowana cena
ryczattowa obejmuje nadzdr inwestorski nad zleconymi wykonawcy robét zamdwieniami do-
datkowych, ktére mogly zosta¢ pominiete w dokumentacji projektowej, lecz ktére s3 nie-
zbedne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obo-
wiazujacymi przepisami,
4. Wykonawca oswiadcza, e wynagrodzenie zaspokaja wszeftkie roszczenia wobec Zamawia-
jacego z tytutu wykonania prz_edniiotu zamawienia.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastapi, na podstawie faktury wystawionej po uptywie ter-
minu okreslonego w § 2 ust 1, pkt 1.2, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w termi-
nie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zarnawiajgcego.
6. Podstawe wystawienia faktury stanowié beda:

6.1 protokat odbioru robdét,

6.2 udokumentowane wpisami do dziennika budowy, pobyty inspektora na budowie.
7. W przypadku bfednego obcigzenia, blecéw formalnych w fakturze lub braku dostarczenia
z fakturg dokumentdéw o ktérych mowa w ust.6, termin pfatnosci ulega przesunigciu | jest
okredlony na 30 dni liczac od daty dostarczenia paoprawnej faktury korygujacej lub uzupetnie-
nie brakdw. Za date spetnienia swiadczenia uznaje sie date zfozenia w banku Zamawiajgcego
polecenia przelewu.

§ 4 Zmiana tresci umowy
Zamawilajgcy dopuszcza zmiany zapiséw uimowy w przypadku:
1. Zmian osob odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamowienia pod warunkiem, Ze
osoba podejmujaca obowigzki inspektora nadzoru bedzie speiniata warunki, ktdre byty opi-
sane w ogloszeniu o zamdwieniu. Spetniznie warunkéw zostanie udokumentowane przez
wykonawce w sposdb okreslony w ogtoszeniu o zaméwieniu.



2. Zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowie-
dzialnosci, skutkujacych brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze specy-
fikacig istotnych warunkow zamdwienia .

3. Powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych nie
bedzie mozna usunac w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

4. Koniecznosci dostosowania postanowien ninigjszej umowy do warunkow okreslonych w
umowach zawartych pomiedzy Zamnawiajacym, a Zarzadem Wojewddziwa Mazowieckiego
oraz w przypadku przyznania srodkéw pochodzacych z budietu Unil Europejskiej, ktére bedg
przeznaczone na sfinansowanie zamowienia.

5. Podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy, zmieniajacego zasa-
dy i terminy realizacji.

6. Zmian postanowieft umowy, ktére s3 nieistotne w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy tj. zmian, o ktérych wiedza na etapie postepowania nie
miataby wptywu na krgg podmiotdw ubiegajacych sie o udzielenia zamdwienia czy tez ha wy-
nik postepowania.

§ 5 Prawa i abowigzki Stron.
1.Do obowigzkdw Zamawiajgcego naleiy:

1.1. ustanowienie koordynatora budowy.
1.2. dostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy:

a) kopii umowy z Wykonawca robot,

b) 1kpl. dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe (jezeli dotyczy),

¢) harmonogramu finansowo-rzeczowego
1.3.wyznaczenie termindw rozpoczecia odbioru robot i przegladdw w okresie gwaran-
cji i rekojmi,
1.4.uczestniczenie w odbiorze przedmiotu umowy i przegigdach gwarancyjnych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy naiezy:

2.1 reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z:

a) projektem, pozwoleniem na budowe, urnows z wykonawcg robot

b) przepisami i cbowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej,
2.2 zapewnienie ciggtos¢ realizacji umowy bez wzgledu na zaistnialy sytuacje zdro-
wotng lub inng sytuacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego,
2.3 stawienie sie na terenie budowy inspektordw nadzoru bez dodatkowego wezwa-
nia na czas wykonywania robdt wymagajacych jego nadzoru, jednak nie rzadziej niz
dwa razy w tygodniu i dokumentowanie swojej wizyty wpisem do dziennika budowy,
2.4 sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdino-
ici zapobieganie stosowaniu wyrob6éw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i sto-
sowania w budownictwig,
2.5 uczestnictwo w prébach 1 odbicrach technicznych instalaci, urzadzen technicz-
nych i przewoddw kominowych,
2.6 sprawdzanie, w sporzgdzonych przez wykonawce robét, protokofach odbioru ro-
bét (protokoly czeiciowe i koricowy) ich zakresu, zgodnosci z harmonogramem i za-
wartosci tf. rodzaju, ilosci, jakoscl | wartosci (rachunkowym) robdt wykonanych w da-



nym okresie rozliczeniowym (etapie} oraz wykonanych od poczatku realizacji zadania
(narastajgco),
2.7 kontrola terminowosci wykonania robot w stosunku do harmonogramu rzeczo-
wo-finansowego,
2.8 uczestniczenie w naradach koordynacyinych zwotywanych przez Inwestora,
2.9 opracowanie wnioskéw na roboty dodatkowe oraz przekazanie ich do akceptacji
przez Zamawiajacego. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest upo-
wazniony do wydawania wykonawcy robét polecenia wykonania robdt dodatkowych.
Whniosek na wykonanie robét dodatkowych musi zawierac:
a) protokét koniecznoscl ze szczegdlowym uzasadnieniem koniecznodcl udzie-
lenia zamdwienia dodatkowego, podpisany przez: kierownika budowy, nadzor
inwestorski, nadzor autorski {projektanta danej branzyy},
b) rysunki, przekroje {oznaczone kolorem czerwonym), z ktérych musi wynikac
koniecznoéé udzielenia zamowienia dodatkowego,
¢} sprawdzenie kosztoryséw na wykonanie robét sporzadzonych metody
uproszczona (w formie papierowej i na plycie CD w programie NORMA PRO) z
zataczonym szczegolowym przedmiarem robdt z wyszczegdlnieniem pomiesz-
czefi, ktorych dotyczy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji spraw-
dzonych przez nadzér inwestorski kosztorysow. Podstawg sprawdzenia kosz-
torysu sg:
-ceny jednostkowe robét z kosztorysu oferrowego Wykonawcy robot
-w przypadku braku cen jednostkowych, o ktérych mowa wyéej cen nie wyi-
szych niz $rednie ceny publikowane w InterCenBud za kwartat poprzedzajacy
sporzgdzenie kosztorysu.
2.10 zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji projektowej lub
koniecznhoécl jej uzupetnienia oraz egzekwowanie ich usuniecia,
2.11 odbiér od Wykonawcy robét po kazdej dostawie materiatéw, urzadzen certyfika-
téw, atestéw, innych dokumentdw przed ich whudowaniem.
2.12 przeprowadzenie odbioréw czesciowych i odbioréw inwestorskich,
2.13 przygotowanie i przeprowadzenie czynnoéci odbioru koficowego robot,
2.14 sprawdzenie ostatecznego rozliczenia finansowo- rzeczowego budowy z oswiad-
czeniem o usunieciu przez Wykonawce robét wad stwierdzonych w czasie budowy |
przy odbiorze rob6t (wad jawnych), w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego ro-
bét,
2.15 zawiadamianie organu nadzoru budewlanego o przypadkach naruszenia prawa
budowlanego,
2.16 kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdt od-
biér dziennika budowy od kierownika budaowy,
2.17 nadz6r poprawnosci sporzadzania przez kierownika budowy dokumentacji po-
wykonawczej. Odbidr je od Kierownika budowy i przekazanie Zamawiajgcemu,
2.18 uczestnictwo w wyznaczonym prze: Zamawiajacego terminach w przegladach
gwarancyjnych oraz w komisjach powofanych przez Zamawiajacego do oceny jakosci
robdt w okresie gwarangji i rekojmi,
2.19 nadzér nad terminowym usunieciem wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarandji | rekejmi oraz potwierdzenie ich usunigcia,



2.20 umotliwienie organom kontrolujgcym, w tym przedstawicielom Urzedu Marszat-
kowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego kontroli lub wizytacji przedmiotu niniejszej
umowy w kazdym stadium jej realizacji.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do:
3.1 odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy przez Wykonawce robdt czesci robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub za-
nikajacych,
3.2 sprawdzenia i przekazania Zamawriajgcemu w terminie 7 dni roboczych przekaza-
nych przez wykonawce kosztorysow na roboty dodatkowe, facznie z wnioskiem, o
ktérym mowa w ust.2 pkt 2.9,
3.3 przekazania Zamawiajgcemu nie péZniej niz w terminie 2 dni roboczych liczac od
daty przekazania przez Wykonawece, sprawdzonych protokotow odbioru czesciowych
robdt,
3.4 sprawdzenia i przekazania Zamawiajacemu w terminie 2 dni roboczych od dnia
dostarczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz 2
oswiadczenie o jej kompletnosci,
3.5 dostarczenia bez dodatkowego wezwarnia kserokopii aktuainych zaswiadczen z
wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
3.6 sprawdzenia usunigcia przez wykonawcs robét stwierdzonych podczas przegla-
déw gwarancyjnych wad i usterek i pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w ter-
minie 3 dni o ich usunieciu.

§ 6 Nadzér nad realizacja zadania.
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sa:
a) ze strony Zamawiajgcego:
b} ze strony Wykonawcy:
2. Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy osoby pefniace obowiazki inspektora
nadzoru zobowiazani sg do posiadania aktualnego zaswiadczenia z wiasciwej Okregowej izby
inzynieréw Budownictwa.

§ 7 Kary umowne.
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienateiyte wykonanie umowy w for-
mie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach | wysokosciach:
1. Za zwloke w wykonaniu zobowiagzan wynikajacych z niniejsze] umowy, nienalezyie wyko-
nanie obowiazkow Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci:
1.1. 100zt za kazdy dzieft niedotrzymania lub niedopetnienia z winy Wykonawcy ter-
minow okreslonych w niniejsze] umowie;
1.2. za kaizdy dzieri nieusprawiedliwionej niechecnosel nadzoru inwestorskiego wyni-
kajgcej z obowiazkéw zawartych niniejszej umowie w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
nieobecnosci,
1.3. za brak potwierdzenia usuniecia wad i usterek w wysokosci 100 zf za kazdorazo-
wy brak potwierdzenia.
1.4, 20% wartoéci wynagrodzenia wymienionego w par. 3 ust.1 umowy w przypadku
jednostronnego odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey.



2. Jezeli zwitoka w wykonaniu zadania bedzie wigksza niz 30 dni Zamawiajgcy moze odstapic
od Umowy, przy czym odstapienie nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia przez Zama-
wiajacego odszkodowania i kar umownych,
3. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia,
o ktérym mowa w par.3 ust.1 oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Suma kar
umownych z kazdego tytutu, nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3
ust.1 umowy.
4. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania przewyz-
szajgcego kary umowne naliczone zgodnie z ust.1.
5. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne za:
5.1 zwioke w zaptacie naleznego wynagrodzenia, w wysokosci ustawowych odsetek,
5.2 odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z zastrzeZeniem
par.10 ust.2 w wysokosci 20 % wartoéci umowy.

§ B Rozwigzanie umowy.
1.W przypadku razacego naruszenia warunkdw umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozli-
wos€ jednostronnego rozwigzania umowy.
2.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli wystapia istotne zmia-
ny okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozina bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapic¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o powyZszych okoliczno-
sciach. W takim przypadku Wykonawca moie zadaé wylacznie wynagrodzenia naleinego z
tytutu wykonania czesci umowy.
3.0dstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym i wykonawca
robot sporzadzaja na dzien odstgpienia od urnowy inwentaryzacje wykonanych robédt z okre-
sleniem ich wartosci i kwotg zaplaty dla Wykonawcy wynikajgcg ze stanu zawansowania ro-
bot. .-

§ 9. Wierzytelnosci,

1.Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia lub cesji lub jej czesci wierzy-
telnosci wraz z odsetkami przysfuguigcych mu z niniejszej umowy jak rowniez korzysci wyni-
kajacych z umowy lub udziatu w niej oséb trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawia-
jgcego. Cesje, przelew fub czynnosci wywo ujgce podobne skutki dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sy wzgledem Zamawiaiacego bezskuteczne.

2. Zakazuje sie cesji diugdw Zamawiajacego, wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy,
na rzecz innych podmiotéw,

§ 10 inne postanowienia.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego pod rygorem niewainosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepi-
sy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogace wyniknaé z realizacii niniejsze] umowy strony zobowiazuja sie
rozwiazywacé polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bedzie
rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dia sietlziby Zamawiajacego.
4. Umowe spisano w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajgeegoi 1
egzemplarz dla Wykonawcy.



Zataczniki do umowy:
Nr 1 - oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.........................................................



