Otwock, 23-02-2022
Dotyczy:

Numer postepowania: 2/TP/2022

Przedmiot postgpowania: Przebudowa skrzydta zachodniego i centralnego Pawilonu Gtownego (etapl) przy ul. Reymonta
83/91 w Otwocku

Zamawiajacy:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chordb Ptuc i Gruzlicy
Narutowicza 80

05-400 Otwock

Telefon:

0Od Wykonawcy wptynety nastepujace zapytania :

SWz:

1. Rozdz. Il ust. 6 pkt 4)lit. a): W zwigzku z zapisem w Dokumentacji projektowej-441_OPG_PW_A_PA_RO0_OPIS, iz: Teren
projektowanej inwestycji to dziatka o nr ew. 1/11 w obrebie 0073 przy ul. Reymonta w Otwocku.Jest to teren Zespotu
Szpitalnego dawnego Sanatorium Miasta Stotecznego Warszawy w Otwocku oraz d. Sanatorium Towarzystwa
Zydowskiego ,,Brijus-Zdrowie” przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, wzniesionego w latach 1911-29, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod Nr A-714 ~decyzjq nr 1732/2006 z dnia 07.09.2006r., prosimy o modyfikacje ppkt 2) tiret pierwsze
w sposob nastepujacy:budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw lub znajdujacego
si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SWZ .

2. Rozdz. Il ust. 6 pkt 4)lit. b):Majg na uwadze w/w zapisy Dokumentacji projektowej jak réwniez wymdg zawarty w art.37¢
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r. poz. 710, 954) tj.zapis:
Robotami budowlanymi kieruje albo ncdzor inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej
18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza muzeum bedgqcego instytucjq kultury, prosimy o modyfikacje ppkt 1)w sposéb nastepujacy:1) wyznaczong
do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadajgcq uprewnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-cioletnie doswiadczenie w petnieniu funkcji
kierownika budowy oraz doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, rozbudowie lub przebudowie
co najmniej jednego obiektu lub obiektow budowlanych vsg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych nalezqcych do
klasy 1264 (budynki szpitali i zaktaddw cpieki medycznej), wtgcznie z odbiorem koricowym i uzyskaniem

decyzji o pozwolenie na uzytkowanie, ktéra wykaze, ze przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat wrobotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedqcego
instytucjq kultury.

Odpowied? Zamawiajgcego :

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zzodnie z SWZ .

Zat. nr 5do SWZ (Projekt Umowy):

3. § 5 ust. 3: Prosimy o zastapienie stwierdzenia ,(...) protokdt odbioru koricowego bezusterkowy(...)", stowami: , protokotu
odbioru koricowego niezawierajgcego wad istatnych”. Zgodnie z dominujaca linig orzecznicza, odbidr robét jest
obowigzkiem Zamawiajgcego, a postancwienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru, uznaé nalezy za niewazne jako sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane w
rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sadu Apzlacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r,, sygn. | ACa
689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest poglad,zgodnie z ktérym konieczno$é odbioru , bezusterkowego” jest
przestanka nieprzewidziang wKodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujacy umowe o roboty budowlane odwotuje sie do
»0dbioru robdt” a nie ,bezusterkowego odbioru robét” (patrz wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca
2018 r.,, sygn. V ACa 1302/17).Roboty budowlane nalezy uznac za zrealizowane, _esli zostaty wykonane zgodnie z zakresem
przedmiotowym umowy, na co nie ma wptywu zidentyfikowanie przez Zamawiajgcego nieistotnych wad, usterek i
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niedordbek (patrz Wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27 pazdziernika 2017 r., sygn. | ACa 321/17). Dlatego te:
wystgpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robét.Zaoisy umowny w obecnym brzmieniu,
pomimo faktu jego umiejscowienia w paragrafie dotyczacym warunkdw ptatnosci, poddaje pod watpliwoéé zaptate
wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystapienia jakichkolwiek wad. Prosimy zatem o modyfikacje zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego :

Zamawiajacy wyraza zgode na propozy:je Wykonawcy i § 5 ust. 3 zastepuje stwierdzenia »{...) protokdf odbioru
koricoweqo bezusterkowy(...)", stowami: , protokotu odbioru koricowego niezawierajgcego wad istotnych”.

4. § 5 ust. 4:Prosimy o zmiane na 30 dni

OdpowiedZ Zamawiajgcego :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy .

5. § 5 ust.5: Prosimy o dopuszczenie mozliwosci comiesieczne 3o fakturowania czesciowego.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy .

6. § bust.4-5, ust.7: Prosimy o zastapien'e stwierdzenia ,(...) protokotu bezusterkowego odbioru koricowegoy...)", stowami:
»protokotu odbioru koricowego niezawierajgcego wad istotnych”.Zgodnie z dominujaca linig orzecznicza, odbidr robét jest
obowigzkiem Zamawiajacego, a postancowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru, uznaé nalezy za niewazne jako sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane w
rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sadu Ap2lacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. | ACa
689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest poglad,zgodnie z ktérym kenieczno$¢ odbioru , bezusterkowego” jest
przestanka nieprzewidziang w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 kC definiujgcy umowe o roboty budowlane odwotuje sie do
»odbioru robot” a nie ,bezusterkowego odbioru rob6t” (patrz wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia27 czerwca
2018 ., sygn. V ACa 1302/17).Roboty budowlane nalezy uznac za zrealizowane, Jesli zostaty wykonane zgodnie z zakresem
przedmiotowym umowy, na co nie ma wptywu zidentyfikowanie przez Zamawiajgcego nieistotnych wad, usterek i
niedorébek (patrz Wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27 pazdziernika 2017 r., sygn. | ACa 321/17). Dlatego tez
wystapienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robét.

Odpowied?Z Zamawiajacego :

Zamawiajacy wyraza zgode na propozy:ie Wykonawcy i w § 6ust.4-5, ust.7: zastepuje stwierdzenia ,(...) protokotu
bezusterkowego odbioru koricowego(...)”, stowami: ,protokofu odbioru koricov/ego niezawierajgceqo wad istotnych”.

7.§ 11 ust. 1-2: Prosimy o zastapienie stwierdzenia ,(...) bezusterkowego protokotu koricowego(...)", stowami: ,protokotu
koricowego niezawierajgcego wad istotrych”.Uzasadnienie jak wyzej.

OdpowiedZ Zamawiajgcego :

Zamawiajacy wyraza zgode na propozy:je Wylkonawey i w § 11 ust. 1-2zastepuje stwierdzenia ,(...) bezusterkowego
protokofu koricowego(...)", stowami: ,protokotu koricowzgo niezawierajgcego wad istotnych”

8. § 12ust.1: Prosimy o zastgpienie stow ,opdznienia” stowem ,zwloka” Zapis w obecnym brzmieniu jest sprzeczny z art.
433 pkt 1) ustawy PZP.

OdpowiedZ Zamawiajgcego :

Zamawiajgcy wyraza zgode na propozycie Wykonawcy i § 12ust.1zastepuje stowo »0p0bZnienia” stowem ,zwfoka”.

9. § 12ust.1 pkt 1, 2, 4: Prosimy o zmniejszenie wartos$¢ kar umownych do poziomu 0,05%. Uwzgledniajac szacunkowg
wartos¢ przedmiotu zamowienia w/w kary przekrocza wartos¢ kilkudziesieciu tysiecy ztotych za kazdy dzien. W zwigzku z
powyzszym kary zastrzezone w obecnym brzmieniu s3 razaco wygdrowane.

OdpowiedZ Zamawiajgcego :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy .
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10. § 12ust.1 pkt 5, 6,7: Prosimy o zmniejszenie warto$¢ kar umownych do pozic mu 0,05%, wzglednie uzaleznienie
wysokosci kary od wartosci umowy z podwykonawca. Uwzgledniajac szacunkow3 wartos¢ przedmiotu zaméwienia w/w
kary przekrocza warto$¢ kilkudziesieciu tysiecy ztotych za kazdy dzied. W zwigzku z powyzszym kary zastrzezone w
obecnym brzmieniu s3 razagco wygérowane i niewspdtmierne o skali przewinienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawzy .

Dokumentacja Projektowa:
11. Prosimy o potwierdzenie, iz wyposazenie opisane w przedmiarze: ,441_OPG_KP_A_TM_0_001_0_Etap 1" orazw
projekcie technologii medycznej nie jest w objete zamdwieniem.

OdpowiedZ Zamawiajgcego :

Tak, Zamawiajgcy potwierdza powyisze.

12. Prosimy o potwierdzenie, iz demontaz sceny na 2 pietrze, 1a ktéry zostata w/dana decyzja nr WN.5142.118.2021.WER
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie j2st w zakresie zam6wienia. Zwracamy uwage, iz termin
waznosci decyzji mingt w dniu 31.12.2021 roku.

OdpowiedzZ Zamawiajgcego :

Tak, Zamawiajgcy potwierdza powyisze.

13. Prosimy o potwierdzenie, iz wykonanie badar elewacji, na ktéry zostata wydana decyzja nr WN.5160.11.2021. WER
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw nie j2st w zakresie zaméwienia.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Tak, Zamawiajacy potwierdza powyisze.

14. Projekt Wykonawczy Architektury rozdziat |Il p. 2 —prosimy o potwierdzenie, iz likwidacja barier architektonicznych
opisanych w projekcie przy gtéwnym wejsciu do budynku jest poza zakresem zarndwienia.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Tak, Zamawiajacy potwierdza powyisze.

15. Projekt Wykonawczy Architektury rozdziat |V p. 2.3 —prosimy o potwierdzeni?s, iz remont elementdw zewnetrznych
takich jak wymiana istniejgcych balustrad oraz daszkéw przy budynku E jest poza zakresem zaméwienia.

OdpowiedZ Zamawiajgcego :

Tak, Zamawiajacy potwierdza powyisze.

16. Projekt Wykonawczy Architektury rozdziat |V p. 5 —prosimy o potwierdzenie, iz zakres projektowanych robét nie jest
tozsamy z przedmiotem zamdwienia opisanym w SWZ oraz za“gczniku nr 3 do SWZ.

Odpowied? Zamawiajacego :

Zamawiajacy informuje, ze zakres rohdt budowlanych zawarty w rozdziale IV p. 5 obejmuje wszystkie roboty do
wykonania w ramach catej inwestyciji, ktérej dotyczyta dokurnentacja projektowa; nie tylko jej czesci — etapu |I.

17. Projekt Wykonawczy Architektury rozdziat 'V p. 6.1 —prosimy o potwierdzeniz, iz zakres prac dla $cian zewnetrznych
murowanych dotyczy wytgcznie obszaru przy podjezdzie dla karetek. W przypad <u szerszego zakresu prosimy o jasne
okreslenie zakresu prac.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z rozdziatem IV p.6.1. projektu wykonawczeg o architektury prace zwigzanie ze $cianami
zewnetrznymi murowanymi czesci podziemnej dotycza skrzydia zachodniego i centralnego "D", co pokrywa sie z etapem |.
Odnosnie prac zwigzanych z remontem tynkéw szlachetnyzh na $cianach zewnetrznych czeici nadziemnych skrzydia
zachodniego i centralnego to okresla je odrebna dokumentacia i nie obejmuije etapu |

18. Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres demcntazy instzlacji sanitarnych ogranicza sie tylko i wytacznie do obszaru Etapu
L.
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Odpowied? Zamawiajacego :

Demontaz instalacji sanitarnych w pierwszym etapie wykrzcza poza zaznaczony zakres min.: Kanaty technologiczne —
demontaz c.0., woda zimna, kanalizacja

19. Prosimy o sprecyzowanie sposobu oraz migjsca przepiecia projektowanej instalacji c.o. do istniejgcej instalacji
obstugujacej reszte obiektu oraz o potwierdzehie, iz wskazany w dokumentacji rrojektowej rozdzielacz jest istniejgcy.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Instalacje c.o. nalezy wpia¢ w przewdd wychodzacy z kotlown! na poziomie piwric.
Instalacje c.t. zasilajaca etap | nalezy wigczyé bezpoérednio w istniejacy rozdzielacz. Wrysowany na rzucie rozdzielacz jest
rozdzielaczem projektowanym wg. PT kottowni.

20. Prosimy o potwierdzenie, iz dostawa i montaz paneli nadtozkowych jest w zakresie przedmiotowego postepowania
przetargowego —prosimy o wskazanie iloéci.

Odpowiedz Zamawiajacego :

Dostawa i montaz paneli nadiézkowych jest w zakresie niniejszego postepow:inia przetargowego. llo$¢ paneli zgodnie z
projektem gazéw medycznych.

21. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres robét cbjetych postepawaniem nie obejimuje demontazu instalacji gazéw
medycznych poza czescig wyszczegdiniona na rzucie kondygnecji piwnicy —odcin2k kolidujgcy z projektowang winda.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Demontaz instalacji gazéw medycznych na paoziomie piwnic zaznaczono na rzucie instalacji gazéw medycznych i opisano
W czesci opisowej.

22. Prosimy o potwierdzenie, ze panele icienne oznaczone na rysunku jako ,/stniejgcy panel scienny” bedg zamontowane
powtdrnie i Zamawiajacy nie oczekuje dostawy nowego wyposazenia.

Odpowied? Zamawiajacego :

Tak, Zamawiajacy potwierdza , istniejace panele maja zosta¢ zdemontowane i ponownie zamontowane .

23. Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie etapu | wykona¢ nalezy podziemny ze Ibetowy kanat do czerpni tere nowej oraz
dostarczy¢ i zamontowac agregaty zewnetrzne wskazane w PZT.

Odpowied? Zamawiajacego :
Tak, Zamawiajacy potwierdza czerpnia terenowa jak i | agregaty zewnetrzne s3 czescig uktadu wentylgcji mechanicznej
dla etapu |

24. Prosimy o potwierdzenie, iz w wykonanie robot budowlano-instalacyjnych ogranicza sie tylko iwytacznie do obszaréw
oznaczonych zakresem etapu | —zgodnie z rysunkami etapowania Inwestycji.

OdpowiedZ Zamawiajacego :

Poza oznaczony jako zakres etapu | wykracza instalacja c.0., wod-kan prowadzona w kanatach technologicznych w
piwnicy, oraz demontaz przewodéw c.o. rozdziatu gérnego(poddasze budynku) w celu przejscia na uktad zamkniety z
rozdziatem dolnym w catym szpitalu. Nalezy wykonaé montaz instalacji kanzlizacji na poziomie piwnic, pod stropem,
pod posadzka oraz wszystkich pionéw na poziomie piwnic. Dodatkowo nalezy wykonaé montaz giéwnego pionu
wodnego na wszystkich kondygnacjach oraz montaz magistral rozprowadza acych wode pod stropem na wszystkich
kondygnacjach.

25. Zamawiajacy w SWZ wskazat, iz ,szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia i wymagania w odniesieniu do sposobu
zrealizowania, rozliczenia i odbioru robdt zawarte sq w zatqcznikach do niniejszego S WZ:opis zatozen etapowania
inwestycji, Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych, przedmiary robdt, na warunkach przedstawionych we wzorze umowy”. Ze wzgledu na
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a trescig dokumentacji projektowej prosimy o doprecyzowanie, czy zatgczony do
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postgpowania przetargowego przedmiar jest wigzacy, czy tez ma charakter informacyjny? W przypadku charakteru
informacyjnego prosimy o odpowiednia modyfikacje zapiséw SWZ.
Odpowied? Zamawiajacego :

Przedmiary uwzgledniaty przyjete podziaty realizacyjne.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przectuza termin sktadania ofert do 28.02.2022r do godz.
10:30.

o LT /AMN Y
PO ARG CENTRUM
WA ZHDEOB FLUIC | GRULICY

lek. med. Anteni Blachnld

Hanna Cichecka

Informacja zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania
https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl
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Projekt umowy — wyttuszczone zmiany naniesione w wyniku udzielonych powyiej odpowiedzi

§5
1. Ustala sie¢ wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa netto w wysokosci ............. z#t /
(STOWITIE? copunusnssssssusserimsssisisisarsnsnsnuonenonsnsmsresahisessossramsssiun ) plus podatek VAT w kwocie: ................ zt, co stanowi warto$¢
oferty brutto: ..........ceu...... Zt (STOWNIE! cuvovclassusssassssnssssisssssivssisisisissssssiansannensonransassnasnnssesressnnss )

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie faktury koncowej.

3. Podstawg do wystawienia faktury koricowe] bedzie protokét odbioru koricowego niezawierajacy wad istotnych podpi-
sany przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego i Kierownika budowy Wykonawcy. Do faktury korncowej Wykonawca zobo-
wigzany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu oclbioru koricowego niezawierajgcego wad istotnych

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ wynikajacg z wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty otrzymania i
potwierdzenia przez Zamawiajacego faktury.- z tym ze zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedsta-
wieniem przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagzrodzenia ewentualnym podwykonawcom
biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy fakturg czesciowg, po
wykonaniu, co najmniej 50% zaawansowania przedmiotu umowy i protokélarnym odbiorze czesciowym tych robét. Z
zastrzezeniem, ze suma faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust 1.

6. Zaptata nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przela¢ wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich ani dokonaé
innych cesji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z nalezriego Wykonawcy wyna3zrodzenia.

§6
1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu rozpaczecie czynnosci odbioru koricowego robét najpozniej w ostatnim dniu
terminu zakoriczenia robdt, okreslonym w § 4.
2. Wykonawca w dniu przystgpienia co odbioru koricowego przedtozy Zamawiajacemu atesty, certyfikaty i aprobaty
zastosowanych materiatéw budowlanycn oraz dokumentacje powykonawczg.
3. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci badZ wad w trakcie odbioru korcowego, Wykonawca obowiazany jest je
wszystkie usung¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
4. Podpisanie protokotu odbioru koricowego niezawierajacezo wad istotnych nastapi po stwierdzeniu braku zastrzezen
do zrealizowanego przedmiotu umowy, b3dZ po usunieciu wszelkich wad i nieprawidtowosci stwierdzonych i
zaprotokotowanych w trakcie odbioru.
5. Data podpisania protokotu odbioru koricowego niezawierajgcego wad istotriych jest datg przejecia przedmiotu umowy
i terminem rozpoczecia okresu gwarangji i rekojmi.
6. Zamawiajacy przystapi do odbioru niezwtocznie, nie péznie; niz 7 dni od doreczenia mu pisemnego zgtoszenia.
7. Protokot odbioru koricowego niezawierajacego wad istotnych musi zosta¢ padpisany w terminie 30 dni od zakoriczenia
robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru.

§11
1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z ty:utu rekojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie
gwarancji na wykonane roboty. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 60 m-cy od podpisania protokotu
odbioru koricowego niezawierajgcego wad istotnych .
2. Termin gwarancji na caly wykonany przedmiot niniejsze, umowy, okreslony w § 2, wynosi 5 lat / liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowago niezawierajacege wad istotnych z tym, 7e termin gwarancji na urzadzenia
objete przedmiotem zaméwienia wynosi 3 latz . Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny przedmiotu umowy bez
koniecznosci sktadania dodatkowego dokumentu na okolicznc$é gwarancji.
3. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten orzedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, jezeli wada
umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgocinie z jej przeznaczeniem,
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo zadania od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia oddania przedmiotu umowy, jezeli wada uniemozliwia
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. O wykryciu wady Zamawiajacy obcwiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piémie lub telefonicznie jednoczesnie
podajac termin i miejsce ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie.

5. W wyniku dokonania ogledzin sporzadzony zostanie protokét, w ktérym réwniez ustalony zostanie termin usuniecia
wad.

6. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad powstatych z jego winy bez wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat
ponies¢. W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad powstatych z jego winy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ tych kosztéw niezwtocznie
po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu gwarancji jakosci, takze po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, jezeli przed uptywem tego terminu zawiadomit Wykonawce o wadach.

9. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywanych napraw i usuwania usterek.

10. W terminie 30 dni przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy bedzie mdgt przystapi¢ do czynnosci ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, majacego na celu ustalenie stanu wykonanych robdt i usuniecia wad powstatych w okresie
gwarancji.

11. W przypadku niestawienia sie Wykonawey w terminie wskazanym w ust. 10, Zamawiajacy moze dokonaé
jednostronnego odbioru ostatecznego, ktéry stanie sig obowijzujgcym, i przesle jego tre$é na adres Wykonawcy wskazany
W umowie.

§12
1. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy kar umownych zz:

1) Zwitoka w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokesci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opéznienia.

2) Opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzier opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn za'eznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 5 ust. 1.

4) Nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni od ich wskazania w
trakcie odbioru koricowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w & 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia.

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia.

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu um owy o podwykonawstwo dotyczacej rob6t budowlanych, lub pro-
jektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dziers opéznienia.

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zzkresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzieri opdznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
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