                                                                                                                    


 Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Hospicjum Stacjonarne - Modernizacja wewnętrznych dróg komunikacji, wydzielenie izolatki 
i pokoju spotkań z rodziną, malowanie farbami bakteriobójczymi

Modernizacja wewnętrznych dróg komunikacji

  1.  Demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż z obróbkami,          

        ościeżnic ze skrzydłami drzwiowymi pełnymi 110 cm wraz z okuciami,
  2.  Wydzielenie ścianką z płyty g/k z drzwiami p/poż, oddzielenie klatki schodowej od oddziału,
  3.  Przesunięcie ścianki g/k z drzwiami wejściowymi do oddziału,
  4.  Wykonanie kontroli dostępu przy wejściach do oddziału,
  5. Wymiana hydrantów wewnętrznych w strefach ZL II i ZL III na typ 25 z wężem półsztywnym

       wg.PN-EN na prąd wodny rozproszony/kroplisty,  
  6.  Renowacja i malowanie niewymienianych drzwi i kaloryferów.
 Wydzielenie izolatki i pokoju spotkań z rodziną

  1.  Przebudowa pomieszczenia – utworzenie na izolatki z łazienką i śluzą,
  2.  Wydzielenie na holu pomieszczenia na pokój spotkań z rodziną,   

  3.  Wydzielenie pomieszczenia do przebierania i dezynfekcji,
  4.  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia utworzonych pomieszczeń,

  5.  Zakup, dostawa i montaż w salach chorych przesłon oddzielających pacjentów (parawany).
Malowanie farbami bakteriobójczymi

1. Naprawa ścian po wykuciach i uzupełnienie podłoża i wykładziny PCV w ciągach komunikacyjnych oraz nowoutworzonych pomieszczeniach z wywinięciem 10 cm na ścianę,
  2.  Malowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach po zamontowaniu drzwi (ściany od                    

       korytarza),
  3.  Likwidacja nierówności (baranka) i malowanie obszaru wejścia do hospicjum, 

  4.  Malowanie pomieszczeń dostosowanych na izolatkę,   

  5.  Malowanie korytarzy, pokoju dezynfekcji oraz spotkań z rodziną. 
Malowanie farbami bakteriobójczymi atestowanymi, wybór farby wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Uzgodnień wymagają także inne elementy wyposażenia i stosowane materiały wykończeniowe.  
Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, bhp i innymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych. 

Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym. W czasie prac remontowych nie planuje się wyłączenia Hospicjum, a tym samym prace powinny zostać przeprowadzone w sposób możliwie mało uciążliwy dla pacjenta.

Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem. planowanych prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz negocjacji z wybranymi oferentami. 

Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 października 2020r.  

Maksymalny czas realizacji zadania …............... 
